Direccion de Obras Publicas Municipal

Municipio Los Alcarrizos,
Provincia Santo Domingo
20 de diciembre del 2021

AUTORIZACION DE EXPEDIENTE |

Al : Sr. Cristian Encarnac
Alcalde del AMA.

Del : Ing. Freddy M. Dini Lebrén
Director De Obras Publicas.
Asunto . Autorizacion de expediente

Anexo : Presupuesto Original

Muy cortésmente, me dirijo a usted para la autorizacion del presupuesto
para la Construccion del parque Madrid en el Residencial Madrigal.
Perteneciente a la construccién y remozamiento de parques y plazas.

El presupuesto propuesto por esta direccion asciende a un monto total de RDS$
6,451,487.57 (Seis Millones, Cuatrocientos Cincuenta y Uno Mil,
Cuatrocientos Ochenta y Siete pesos con 54/1 00).

Sin otro particular se despide:

o Ayuntamiento Municipal De Los Alcarrizos @AmaAlcarrizosRD o @AmaAlcarrizosRD




Ayuntamiento Municipal de los Alcarrizos (AMA)
Productivo, Participativo y Solidario

Direccién de Obras Publicas Municipal (DOPM)
Departamento de Analisis, Costos y Presupuestos

Construccion del Parque Madrigal y Embellecimiento de la

Proyecto:| Zona. Perteneciente a la construccion y remozamiento de AMA17-0P1221-P26-M
parques y plazas
. DISENADO
Sector: Madrigal POR: D.O.P.M
I-\ri’a. Cl7, esq. Cl4,y esq,Cl6 Estatus : Definitivo
Fecha: jueves, 11 de noviembre de 2021
Desde Area Const. 1,000.51 |metro cuadrado
Hasta Coordenada Norte  |2047531.97 m N
Coordenada Este 393058.11 mE
N° PARTIDAS CANTIDAD| U P. U. VALOR | SUB-TOTAL
1.01 Valla informativa de la obra. 1.00 Ud
1.02 Trabajos topograficos generales (Brigada Topografica) 2.00 DIA
Construccion de caseta de materiales (12'x32")
1.03  |(32.00m%) P. 500 fundas Cementos. 1.00 Ud
1.04 Alquiler de bafios portatiles (Dos unidades) 4.00 mes
1.05 Seguridad. ( Dos hombres, Cuatro Meses) 8.00 Uds.
Verja de zinc cal, 34, (coloc., horizontal) y madera bruta
1.10 03" 75.00 ml
2.01 . . . E
Limpeza y nivelacion del area de proyecto (300.15m2) 300.15 m
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N° PARTIDAS CANTIDAD P. U. VALOR | SUB-TOTAL
Excavacion a mano de material no clasificado para
2.02 zapata de muro perimetral del parque
(128.63*0.45*0.70) 40.52
203 Excavacion a mano de material no clasificado zapata de
) muro area 1, Parque Madrigal (44.59%0.45%0.70) 14.05
204 Excavacion a mano de material no clasificado zapata de
) muro area 2, Parque Madrigal (64.25%0.45%0.70) 20.24
Excavacion a mano de material no clasificado para
2.05 zapata de muro area 3, Parque Madrigal
(49.93*%0.45*%0.70) 15.73
Excavacion a mano de material no clasificado para
2.06 zapata de muro area 4, Parque Madrigal
(70.33*0.45*0.70) 22.15
Excavacion a mano de material no clasificado para
2.07 zapata de muro area 5, Parque Madrigal
(68.63*0.45*0.70) 21.62
Excavacion a mano de material no clasificado para
2.08 zapata de muro area 6, Parque Madrigal
(36.70%0.45*0.70) 11.56
3.01 Relleno tierra negra area 1, Parque Madrigal
' (59.14m2*0.30) 17.74
3.02 Relleno tierra negra jardineras area 1, Parque Madrigal
: (1.63m2*1.40) 2.28
3.03 Relleno tierra negra area 2, Parque Madrigal
: (124.00m2*0.30) 37.20
504 Relleno tierra negra jardineras area 2, Parque Madrigal
: (8.09m2*1.40) 11.33
3.05 Relleno tierra negra area 3, Parque Madrigal
) (79.38m2*0.30) 23.81
3.06 Relleno tierra negra jardineras area 3, Parque Madrigal
) (1.63m2%*1.40) 2.28
Relleno tierra negra area 4, Parque Madrigal
307 1(116.51m2*0.30) 34.95
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N° PARTIDAS CANTIDAD| U P. U. VALOR | SUB-TOTAL
3.08 Relleno tierra negra jardineras area 4, Parque Madrigal
' (9.67m2%*1.40) 13.54 m’
3.09 Relleno tierra negra area 5, Parque Madrigal \
) (121.25m2*0.30) 36.38 m
3.10 Relleno tierra negra jardineras area 5, Parque Madrigal »
' (4.89m2*1.40) 6.85 m
3.11 Relleno tierra negra area 6, Parque Madrigal \
) (55.94m2*0.30) 36.38 m
312 Suministro de arena para caja de la misma area 6, Parque :
) Madrigal (5.33m2*0.40) 2.13 m
313 Relleno Telford para contenes en Areas aledafia al
) parque (127.97)*2 255.94 ml
401 Construccion de aceras frotadas Parque Madrigal ,
: (381.85m2) 381.85 m
4.02 Contenes en Areas aledafa al parque (127.97)*2 255.94 ml
4.03 Construccion de aceras aledafia Parque Madrigal ,
) (43.36m2) 43.36 m
Construccion de zapata para muros de 6" para el
5.01 perimetro del parque con 3 @ 3/8" @ 0.25m, Parque
Madrigal (128.63*0.45%0.70) 40.52 m’
Construccion de zapata para muros de 6" para el area 1,
5.02 Parque Madrigal con 3 @ 3/8" (@ 0.25m, Parque
Madrigal (44.59*0.45%0.30) 6.02 m’
Construccion de zapata para muros de 6" para el area 2,
5.03 Parque Madrigal con 3 @ 3/8" @ 0.25m, Parque
Madrigal (64.25%0.45%0.30) 8.67 m’
Construccion de zapata para muros de 6" para el area 3,
5.04 Parque Madrigal con 3 @ 3/8" @ 0.25m
(49.93*0.45*0.30) 8.67 m’
Construccion de zapata para muros de 6" para el area 4,
5.05 Parque Madrigal con 3 @ 3/8" @ 0.25m
(70.33*0.45*0.30) 15.73 m’
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NO

PARTIDAS

CANTIDAD

P. U.

VALOR

SUB-TOTAL

5.06

Construccion de zapata para muros de 6" para el area 5,
Parque Madrigal con 3 @ 3/8" @ 0.25m
(68.63*0.45%0.30)

22.15

5.07

Construccion de zapata para muros de 6" para el area 6,
Parque Madrigal con 3 @ 3/8" @ 0.25m
(36.70%0.45*0.30)

21.62

5.08

Construccion de zapata para columnas de parque con 5
@ 3/8" @ 0.20m (Ambas direcciones)
(0.75%0.75%0.25)*8

5.09

Construccion de columnas de parque con 5 @ 3/8" @
0.20m (Ambas direcciones) (0.75%0.75%0.25)*8

6.01

(Construccion de muro perimetal de block de 6' BNPy

SNP en el Parque Madrigal con ©3/8" (@ 0.60m
(128.63*0.80)

102.90

6.02

Construccion de muro divisorio de block de 6" BNP y
SNP en el Parque Madrigal con @3/8" @ 0.60m
(41.82*2.80)

117.10

2
m

6.03

Construccion de muro Area 1, de block de 6" BNP y
SNP en el Parque Madrigal con @3/8" @ 0.60m
(44.59*0.80)

3567

6.04

Construccion de Jardinera en Area 1, de block de 6"
BNP y SNP en el Parque Madrigal con ©@3/8" @ 0.60m
(6.38*0.75)

4.79

6.05

Construccion de muro Area 2, de block de 6" BNP y
SNP en el Parque Madrigal con ©3/8" @ 0.60m
(64.25%0.80)

51.40

6.06

Construccion de Jardineras en Area 2, de block de 6"
BNP y SNP en el Parque Madrigal con @3/8" (@ 0.60m
(19.13*0.75)

14.35

6.07

Construccion de muro Area 3, de block de 6" BNP y
SNP en el Parque Madrigal con @3/8" @ 0.60m
(49.93*0.80)

39.94

6.08

Construccion de Jardinera en Area 3, de block de 6"
BNP y SNP en el Parque Madrigal con ©3/8" @ 0.60m
(6.38*0.75)

4.79
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N° PARTIDAS CANTIDAD| U P. U. VALOR | SUB-TOTAL
Construccion de muro Area 4, de block de 6" BNP y
6.09 SNP en el Parque Madrigal con ©@3/8" (@ 0.60m
(70.33*0.80) 56.26 m’
Construccion de Jardineras en Area 4, de block de 6"
6.10 BNP y SNP en el Parque Madrigal con ©3/8" @ 0.60m
(25.51*0.75) 19.13 m’
Construccion de muro Area 5, de block de 6" BNP y
6.11 SNP en el Parque Madrigal con ©3/8" @ 0.60m
(68.63*0.80) 54.90 m’
Construccion de Jardineras en Area 5, de block de 6"
6.12 BNP y SNP en el Parque Madrigal con ©3/8" (@ 0.60m
(19.14*0.75) 14.36 m’
7.01 Empafieste muros y jardineras (375.39m2) 375.39 m”
7.02 Mochetas generales 247.80 ml
7.03 Cantos generales 504.32 ml
Pintura general para parque. (633.23) 633.23 m’
501 Construccion e instalacién de baranda para parque
) (50.67) incluye pintura. 170.67 pie’
10.01  |Robles Amarillos 15 pies 2.00 Uds.
1002 |[Tuyyo 80.00 Uds.
10.03 Cheflera 100.00 Uds.
10.04  |Funkiantee 150.00 Uds.
10.05 Transporte 1.00 PA.
10.06 |Mano de obra 1.00 P.A.
11.01 Construccion de Bancos. 38.00 Uds.
11.11 Suministro colocacion de toboganes 5.00 Uds.
11.21 Suministro colocacion de columpios 5.00 Uds.
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SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS.

TOTAL GENERAL.
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N° PARTIDAS CANTIDAD| U P. U. VALOR | SUB-TOTAL
11.31 Suministro colocacion de tobogan area de nifios 1.00 Uds.
12.01 Acometida general con alambre #4 1.00 Uds.
12.02  |Panel distribuidor con 4 espacios. 1.00 Uds.
12.03  |Alambrado general de parque #10 1,000.00 Pie
13.01 Poste en ierro con Lamparas led (30 pies de ltura) (
( ) incluye pedestal de columnas para postura) 31.00 Uds.
14.01 Suministro y colocacion de grama 554.09 m’ l
15.01 Limpieza Final 1.000 PA | I
SUB-TOTAL GENERAL. RDS [
B GASTOS INDIRECTOS:
1.000 DIRECCION TECNICA Y RESP. CIVIL. 0.10 10.000 % RD$
1.001 GASTOS ADMINISTRATIVOS. 0.03 3.000 % RDS$
( 1.002 SEGUROS Y FIANZAS. 0.03 2.500 % RD$
) 1.003 LIQUIDACION Y PRESTS . LABORALES. Ley 686 0.01 1.000 % RD$
CODIA 1X1000 Ley 6160 de 1963 para el estado y sus
1.004  dependencias 0.00 0.100 % RDS$
ITBIS (Sobre el 10% Normas 07-2007, Articulo 4-
1.005  Parrafo ) 0.18 18.000 % RD§$



CANTIDAD

U P.U.

SUB-TOTAL

Notas :

TOTAL GENERAL.

a) Presupuesto elaborado conforme a planos suministrados por el A M.A.
b) Presupuesto elaborado con precios y mano de obra vigentes hasta noviembre 2021

c¢) Los Adicionales generados Durante el proceso de
construccidn solo se reconoceran a través de
comunicaciones escritas y firmadas por el Director,
Antes de la ejecucion de la misma, de lo contrario no
sera reconocida.

d) Los Avances iniciales se descontaran en la primera cubicacion.
e) La supervision e inspeccion seran de manera espontanea por lo que no necesariamente seria un ing. Fijo.

Ing. Manuef Morales 'Vaisquez
Enc. Dpto. de Analisis de Costo y Presupuesto

Enc. Supervision’de Obras del AMA
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mevisado por:
1

. n Carlos Rosario
Supervisor de Obras del AMA




