Direccion de Obras Publicas Municipal

Municipio Los Alcarrizos,
Provincia Santo Domingo
20 de diciembre del 2021

AUTORIZACION DE EXPEDIENTE

Al :Sr. Cri ncarn
Alcalde del AMA.
Del : Ing. Freddy M. Dini Lebroén

Director De Obras Publicas.

Asunto : Autorizacidn de expediente

Anexo : Presupuesto Original

Muy cortésmente, me dirijo a usted para la autorizacion del presupuesto para la
Construcciéon de Campo de Beseball Padilla correspondiente a la etapa 1.
Perteneciente a la construccion y remozamiento de Play, parques y plazas.

El presupuesto propuesto por esta direccion asciende a un monto total de

RDS$2,715,015.19 (Dos Millones, Setecientos Quince Mil, Quince pesos con
19/100).

Sin otro particular se despide:
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Direccién de Obras Publicas Municipal (DOPM)
Departamento de Anadlisis, Costos y Presupuestos

Ayuntamiento Municipal de los Alcarrizos (AMA)
Productivo, Participativo y Solidario

P Construccion de C 0 de Beseball Padilla correspondiente a la Et I

i waaragesin e » pondientea ' “apa AMA01-OP1221-P27M

to: Perteneciente a la construccién y remozamiento de Play, parques y plazas.
Sector: Barrio San Rafael, Los Alcarrizos Viejos POR: D. 0. P.M
Area

Eeq - Barrio San Rafael, Los Alcarrizos Viejos Estatus : Definitivo
Fecha: viernes, 05 de noviembre de 2021 Perimetro 0.00] ml
Desde Long. N/D Ancho N/D ml
Hasta Coordenada Norte 2049098.98 m N

Coordenada Este 392814.41 m E
Ne | PARTIDAS | CANTIDAD | U P. U. [VALOR | SUB-TOTAL
I TRABAJOS PRELIMINARES
1.01 |Ingenieria general 3.00 Dia
Construccion de caseta de materiales (12'x32") (32.00m2) P. 500

1.02 [fundas Cementos. 1.00 UND

1.03 |Alquiler de bafios portatiles (Dos unidades) 5.00 Mes

1.04 |Letrero de obra 1.00 UND

1.05 |Transporte de maquinaria pesada 2.00 Viaje

1.06 |Replanteo y charrancha general. 383.56 m’

1 MOVIMIENTO DE TIERRA Y DEMOLICIONES

2.01 |Limpieza de registro (6.00%2.00) 1.00 P.A

2.02 |Demolicion de dugout existentes (4.33%1.80) e=30% 7.79 m’

2.03 |Demolicion parte frontal dugout existente (0.40%2,56) e=30% 1.02 m’

2.04 |Demolicion de bancos existentes (1.80%0.40) e=30% 0.72 m’

2.05 |Demolicion de bancos existentes (4.33%0.40) e=30% 1.73 m’

2.06 |Demolicion dugout existentes (4.31%2.05) e=30% 8.84 m’
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Ne° PARTIDAS CANTIDAD P. U. VALOR SUB-TOTAL
Demolicion parte superior del central field (16.40%0.80*0.15)

2.07 [e=30% 1.97
Demolicion de baden C/ Pley Padilla esq. C/ Respaldo Play

2.08 |Padilla (3.50*%2.00) e=30% 7.00
Demolicion de muro perimetral Pley Padilla

2.09 [(108.81%0.70*0.15) e=30% 11.43
Demolicion de zapata de muro Pley Padilla

2.10 |(108.81*0.45%0.35) e=30% 17.14

111 RELLENQ, SUMINISTRO Y REGADO

3.01 |Arena roja para area de juego (1,265.68*0.10) 126.57

3.02 |Suministro y colocacion de grama (1,774.54)m2 1,774.54

v HORMIGON ARMADO
Construccion de zapata para muros perimetrales del pley con
30 3/8" con estribos @3/8" @ 0.20m. (108.81*0.45%0.25)

4,01 |(Hormigon industrial) 12.24
Construccion de zapata columna muro perimetral con 4@ 3/8"
con estribos @3/8" @ 0.20m. (0.80%0.80*0.25)*18 (22

4.02 |columnas) 3.52
Construccion de columna muro perimetral con 40 3/8" con

4.03 |estribos ©3/8" @ 0.20m. (2.50*0.250%0.15)*22 columnas) 2.06
Viga de amarre muro perimetral con 40 3/8" con estribos

4.04 |03/8" @ 0.20m. (108.81*0.20*0.15) 3.26

\4 MAMPOSTERIA

Construccion de muro de block de 6" perimetral con 3/8" A

5.01 |0.60mts S.N.P. (105.61%2.55) 269.31
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Ne PARTIDAS CANTIDAD U P. U. VALOR SUB-TOTAL
Reconstruccion de muro de block de 6", parte superior del
5.02 |center field 3/8" A 0.60mts S.N.P. (16.40*0.80) 13.12 m’
VI MALLACICLONICA
6.01 |Colocacion malla ciclonica de 6' en Back stop (7.00%6.00) 42.00 m?
Vil TERMINACION
7.01 |Pafete para muro perimetral (564.85)m?2 564.85 m’
7.02 |Canto (122.81ml)2 245.62 ML
7.03 |Mochetas (128.81ml) 128.81 ML
XII PUERTA DE HIERRO
12.01 |Hierro y Tola 1.00 UND
X1 PINTURA
13.01 [Pintura muro perimetral Pley Padilla (840.95m2) 840.95 m’
DUGOUT Y BANO LADO DERECHO
XV TRABAJOS PRELIMINARES
15.01 |Replanteo 1.00 P.A
XVI MOVIMIENTO DE TIERRA
16.01 |Excavacion de zapata de muros (25.76%0.6%0.45) 6.96 m’
XVII HORMIGON ARMADO
Construccion de zapata para muros de 6" con 30 3/8" con
17.01 |estribos @3/8" (@ 0.25m. Para dogout (13.57*0.45%0.25) 1.53 m’
Viga de amarre con estribos @3/8" @ 0.25m. Para dogout
17.02 |(13.57*0.20*0.15) 0.41 m’
Losa de techo 3/8 (@ 0.20 e=0.10 mt, Para dogout
17.03 |(5.36%2.10%0.10) 1.13 m’
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N° PARTIDAS CANTIDAD U Pl VALOR SUB-TOTAL
17.04 |Losa de asiento 3/8 a 0.20 e=0.13 mt (2.70%0.45%0.13) 0.16 m’
17.05 |Dinteles (2.70%0.15*0.20) 0.08 m’
17.06 |Fino de techo (5.36%2.10%0.03) 0.34 m’
17.07 |Piso chapapote (5.57*0.10)m3 0.56 m’

XVl MUROS
Construccion de muro de block de 6" 3/8" A 0.60mts
18.01 [S.N.P.(20.39) 20.39 m’
XIX TERMINACION DE SUPERFICIE
19.01 |Pafete de muros, vigas y columnas (37.44) 37.44 m’
19.02 |Paiiete de techo (9.82m2) 9.82 m’
19.03 |Panete pulido en asientos (1.22) 1.22 m”
19.04 |Fraguache para losa, vigas y columnas (12.53m2) 12.53 m’
19.05 |Cantos (49.64ml) 49 .64 ml
19.06 |Mochetas (12.0ml) 12.00 ml

XX REVESTIMIENTOS
20.01 |Ceramicas pisos (2.06) 2.06 m”
XXI PINTURA
21.01 |Pintura acrilica en muros y techo (61.97m2) 6197 m’
XXII INSTALACIONES SANITARIAS
22.01 |Inodoros taino con tapa blanco bafio 1.00 UND
22.02 |Lavamanos taino blanco con llave sencilla en bafio 1.00 UND
22.03 |Desagiies de piso en acero inoxidable 1.00 UND
XX INSTALACIONES ELECTRICAS
23.01 |Luces cenitales (2und) 2.00 UND
23.02 |Interruptores (1und) 1.00 UND
XXIV PLOMERIA

Instalacion Tuberias en general para brindar al play de agua
24.01 |potable 1.00 PA
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N° PARTIDAS CANTIDAD U P. U. VALOR SUB-TOTAL
Instalacion de Tuberias en general para el desagiie de agua
24.02 |pluvial 1.00 PA
XXV INSTALACIONES DE PUERTAS Y VENTANAS
25.01 |Puertas polimetalica (1und) 1.00 UND
25.02 |Ventanas (11.60p2) 11.60 P2
DUGOUT Y BANO LADO ISQUIERDO
XXVI TRABAJOS PRELIMINARES
26,01 [Replanteo 1.00 P.A
XXVII MOVIMIENTO DE TIERRA
27.01 |Excavacion de zapata de muros (25.76%0.45%0.6) 6.96 m’
XXVII] HORMIGON ARMADO
Construccidn de zapata para muros de 6" con 3@ 3/8" con
28.01 |estribos @3/8" @ 0.25m. Para dogout (13.57%0.45%0.25) 1.53 m’
Viga de amarre con estribos ©¥3/8" (@ 0.25m. Para dogout
28.02 |(13.57*0.20%0.15) 0.41 m’
Losa de techo 3/8 @ 0.20 e=0.10 mt, Para dogout
28.03 [(5.36%2.10*0.10) 1.13 m’
28.04 [Losa de asiento 3/8 a 0.20 e=0.13 mt (2.70*%0.45*0.13) 0.16 m’
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N° PARTIDAS CANTIDAD U B, VALOR SUB-TOTAL
28.05 |Dinteles (2.70*%0.15%0.20) 0.08 m’
28.06 |Fino de techo (5.36*2.10%0.03) 0.34 m’
28.07 |Piso chapapote (5.57*%0.10)m3 0.56 m’
XXIX MUROS

Construccion de muro de block de 6" 3/8" A 0.60mts S.N.P.

29.01 {(20.39) 20.39 m’

XXX TERMINACION DE SUPERFICIE

30.01 [Panete de muros, vigas y columnas (37.44) 37.44 m’
30.02 |Paiiete de techo (9.82m2) 9.82 m’

30.03 |Pafiete pulido en asientos (1.22) 1.22 m’

30.04 |Fraguache para losa, vigas y columnas (12.53m2) 12,53 m’

30.05 |Cantos (49.64ml) 49.64 ml

30.06 |Mochetas (12.0ml) 12.00 ml
XXXI REVESTIMIENTOS

31.01 |Ceramicas pisos (2.06) 2.06 m’
XXXII PINTURA

32.01 |Pintura acrilica en muros y techo (61.97m2) 61.97 m?
XXX INSTALACIONES SANITARIAS

33.01 |Inodoros taino con tapa blanco bafio 1.00 UND

33.02 |Lavamanos taino blanco con llave sencilla en bafio 1.00 UND

33.03 |Desagiies de piso en acero inoxidable 1.00 UND
XXXIV] INSTALACIONES ELECTRICAS

34.01 [Luces cenitales (2und) 2.00 UND

34.02 |Interruptores (1und) 1.00 UND
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N° PARTIDAS CANTIDAD U Pl VALOR SUB-TOTAL
XXXV PLOMERIA
Instalacion Tuberias en general para brindar al pley de agua
35.01 |potable 1.00 P.A
Instalacion de Tuberias en general para el desagiie de agua
35.02 |pluvial 1.00 P.A
XXXV] INSTALACIONES DE PUERTAS Y VENTANAS
36.01 |Puertas polimetalica (1und) 1.00 UND
36.02 |Ventanas (11.60p2) 11.60 Pie
VI LIMPIEZA FINAL
37.01 |Limpieza general y final. 1.00 P.A
SUB-TOTAL GENERAL. RDS$
B GASTOS INDIRECTOS:
.00 DIRECCION TECNICA Y RESP. CIVIL. 0.100 10.000 % RD$
1.00  GASTOS ADMINISTRATIVOS. 0.030 3.000 Yo RD$
1.00 SEGUROS Y FIANZAS. 0.025 2.500 Yo RD$
1.00  LIQUIDACION Y PRESTS . LABORALES. Ley 686 0.010 1.000 % RD$%
1.00 CODIA 1X1000 Ley 6160 de 1963 para el estado vy sus dependencias 0.001 0.100 % RD$
1.01  ITBIS (Sobre el 10% Normas 07-2007, Articulo 4-Parrafo 1) 0.180 18.000 % RD$
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS. RD$
TOTAL GENERAL. RDS

7//8




PARTIDAS | CANTIDAD | U | P. U. I[VALOR | SUB-TOTAL |

TOTAL GENERAL. RDS$

Notas :

a) Presupuesto elaborado conforme a planos suministrados por el A M.A.

b) Presupuesto elaborado con precios y mano de obra vigentes hasta noviembre 2021

¢) Los Adicionales generados Durante el proceso de

construccion solo se reconoceran a través de comunicaciones

escritas y firmadas por el Director, Antes de la ejecucion de la

misma, de lo contrario no sera reconocida.

d) Los Avances iniciales se descontaran en la primera cubicacion.

e) La supervision e inspeccion seran de manera espontanea por lo que no necesariamente seria un ing. Fijo.

Preparado Pc[:

\11197\

Ing. Manugl Morale} Visquez
Enc. Dpto. de Analisis de Costo y Presupuesto

inistfados par:

sar f'aul Frias
Enc. Supervision de Obras del AMA Supérvisor de Obras del AMA
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