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Direccion de Obras Publicas Municipal

Municipio Los Alcarrizos,
Provincia Santo Domingo
21 de diciembre del 2021

AUTORIZACION DE EXPEDIENTE

e
[}

Al : Sr. i
Alcalde del AMA.
Del : Ing. Freddy M. Dini Lebrén

Director De Obras Publicas.

Asunto - Autorizacion de expediente

Anexo : Presupuesto Original

Muy cortésmente, me dirijo a usted para la autorizacion del presupuesto para la
Construccion de Sistema de Alcantarillado en la C/ San Rafael del Sector
Canaén. Perteneciente las aceras, contenes, badenes, rellenos,
alcantarillados, imprimacion, sefializacién de las calles, puentes, Plan-Pro
Asfalto.

El presupuesto propuesto por esta direccién asciende a un monto total de RDS
§,211,865.55 (Cinco Millones, Doscientos Once Mil, Ochocientos Sesenta
y Cinco pesos con 55/100).

Sin otro particular se despide:

€) Ayuntamiento Municipal De Los Alearrizos @® @AmaAlcarrizosRD O @AmaAlcarrizosRD



Ayuntamiento Municipal de los Alcarrizos (AMA)

Productivo, Participativo y Solidario

Direccién de Obras Publicas Municipal (DOPM)
Departamento de Anélisis, Costos y Presupuestos

Proyecto:

Construccion de Sistema de Alcantarillado en la C/ San Rafael en el sector

Canaan. Perteneciente las aceras, contenes, badenes, rellenos, alcantarillados,
imprimacion, sefializacion de las calles, puentes, Plan-Pro Asfalto.

AMA17-OP1221-P29-M

DISENADO

Sector: Sector Canaan POR: D.0.P.M
Area Esq.: C/ San Rafael Estatus : Definitivo
Fecha: lunes, 20 de diciembre de 2021 Perimetro 0.00 | ml
Desde Long. N/D Ancho N/D ml
Hasta Coordenada Norte 2046783.50 N
Coordenada Este 391802.98 E
N° PARTIDAS CANTIDAD U P. U. VALOR SUB-TOTAL
I TRABAJOS PRELIMINARES
1.01 Valla informativa de la obra. 1.00 UND
[} MOVIMIENTO DE TIERRA
201 Excavacion para tuberias H.A. 42" 'Alcantarilla’ con 5
) Retroexcavadora (283.00*1.70*1.80) 865.98 m
2.02 Excavacion para registros (2.0m*2.0m*1.60m)6unds registros 38.40 m?
2.03 Bote material de excavacion e inservible e=30% 1,175.69 m>
]| RELLENO SUMINISTRO Y COMPACTACION
3.01  |Relleno caliche compactado para nivelacion (169.23.00)m’ 169.23 m°
v CONSTRUCCION DE CABEZALES
Platea entrada y salida $1/2"@0.20 en ambas direcciones
401 1(2.0*3.5%0.25)*3 5.25 m°




N° PARTIDAS CANTIDAD U P. U. VALOR SUB-TOTAL
402 Muro de aproche ¢1/2'@0.35 en ambas direcciones '
) (2.0*1.50*0.40)6 7.20 m

Construccion de muros doble armados ¢1/2@0.20 en ambas
403 | direcciones. (3.0*3.0*0.40)3 10.80 m?
\' TUBERIA H.A. 42"
Suministro e instalacion de tuberias H.A. 42" (285.00ml)
(Incluye juntas de hormigon y asiento de arena). C/ San
5.01 Rafael 285.00 ML
Suministro e instalacion de tuberias H.A. 42" (4.00ml)
5.02 |(Incluye juntas de hormigdn y asiento de arena). 4.00 ML
Vil CONSTRUCCION DE REGISTRO
6.01 Registro en blocks 6" BNP (2.0*2.0*1.5), C/ San Rafael 6.00 UND
6.02 |Registro en blocks 6" BNP (2.0*2.0*1.5) 1.00 UND
Vil CONSTRUCCION DE IMBORNAL
Imbornal de dos parrillas (Nota: Los 4 primeros en orden
701" | decendiente.) 4.00 UND
Imbornal de tres parrillas (Nota: Los 6 ultimos en orden
702 | jecendiente.) 6.00 UND
Vil LIMPIEZA FINAL
8.01 Limpieza Final. 1.00 P.A.

SUB-TOTAL GENERAL.

RDS§




N° PARTIDAS | CANTIDAD| U | P.U. | VALOR | SUB-TOTAL |
SUB-TOTAL GENERAL. RDS$

B GASTOS INDIRECTOS:
1.000  DIRECCION TECNICA Y RESP. CIVIL. 0.10  10.000 % RDS
1.001  GASTOS ADMINISTRATIVOS. 0.03  3.000 % RDS$
1.002 SEGUROS Y FIANZAS. 0.03 2.500 % RDS
1.003  LIQUIDACION Y PRESTS . LABORALES. Ley 686 0.01  1.000 % RDS

CODIA 1X1000 Ley 6160 de 1963 para el estado y sus

1.004 dependencias 0.00 0.100 % RDS
1.005 ITBIS (Sobre el 10% Normas 07-2007, Articulo 4-Parrafo [) 0.18 18.000 % RDS

TRANSPORTE DE EQUIPOS PESADO (lday Vuelta)

1.00

P.A

TOTAL GENERAL.

SUB-TOTAL GASTOS INDIRECT(RD$

RDS$



NO

PARTIDAS | CANTIDAD| U | P.U. | VALOR | SUB-TOTAL |

TOTAL GENERAL.

Notas:

a) Presupuesto elaborado conforme a planos suministrados por el AMA,

b) Presupuesto elaborado con precios y mano de obra vigentes hasta diciembre de 2020.

c¢) Los Adicionales generados Durante el proceso de construccion

se reconoceran a través de comunicaciones escritas y firmadas por el

Director, Antes de la ejecucion de la misma, de lo contrario no sera

reconocida.

d) Los Avances iniciales se descontaran en las cubicaciones.

e) La ejecucion de la obra sera de dias laborables, en secuencia.

f) Los mantenimientos durante la ejecucion de la misma seran responsabilidad de quien contrata.
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Ing. Manuel Mordles Vasquez
Enc. Del dpto. de Analisis de Costoy Presupuesto

Datos S 1i5trado por;

Enc. Supervision de Obras del AMA

Suprvisr de Obras del AMA



