Direcciéon de Obras Publicas Municipal

Municipio Los Alearrizos,
Provincia Santo Domingo
23 de diciembre del 2021

AUTORIZAC[ON DE EXPEDIENTE

Al . Sr. Cristian Encarnacién
Alcalde del AMA.
Del : Ing. Freddy M. Dini Lebrén

Director De Obras Publicas.

Asunto . Autorizacion de expediente

Anexo . Presupuesto Original

Muy cortésmente, me dirijo a usted para la autorizacion del presupuesto
para el Remozamiento y techado de multiuso deportivo (cancha) en la
C/Hermana Mirabal esq./san Martin en el sector la Fe, correspondiente a la etapa
1. Perteneciente a la construccion y remozamiento de parques y plazas .

El presupuesto propuesto por esta direccion asciende a un monto total de RD$
4, 230,593.99 (Cuatros Millones Doscientos Treinta Mil, Quinientos
Noventa Tres con 99/100).

Sin otro particular se despide:

o Ayuntamiento Municipal De Los Alcarrizos @AmaAlcarrizosRD O @AmaAlcarrizosRD
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Ayuntamiento Municipal de los Alcarrizos (AMA)

Productivo, Participativo y Solidario

Direccion de Obras Publicas Municipal (DOPM)
Departamento de Analisis, Costos y Presupuestos

Remozamiento y Techado de Multiuso Deportivo (Cancha) en la C/ Hermana

Proyecto: | Mirabal esquina C/ San Marin en el sector La Fe, Correspondiente a la Etapa 1. |CODIGO: AMA17-OP1221-P33-M
Perteneciente a la construcciéon y remozamiento de parques y plazas
Sector: Sector La Fe DISENADO POR: D.0.P.M
Area Esq.. Construccion de Multiuso La Fe Estatus : Definitivo
Fecha: 21-die-21 perimetro ml
Desde Long. ATICI0 VT
Hasta Coordenada Norte
Coordenada Este
N° PARTIDAS CANTIDAD U P s VALOR SUB-TOTAL
I PRELIMINARES
1.1 Valla Informativa de la obra 1.00 und
II MOVIMIENTO DE TIERRA
201 Excavacion para Zapata de Columnas 50x60,
) Multiuso La Fe. (2.50%2.00*1.30)*12 Columnas. 78.00 m?
202 Excavacion para viga de cimentacion 40x60,
o Multiuso La Fe. (0.40*%1.50*%81.0). 48 60 m
Excavacion para Zapata de Columnas para area de
2.03 oficina, Multiuso La Fe. (0.80*%0.80%0.70)8*
Columnas. 4.48 m?
5 04 Excavacion para Zapata de muros para area de
) oficina, Multiuso La Fe. (21.71*0.45*0.60) 7.11 m?
Excavacion para Zapata de Columnas para area de
2.05 oficina, Multiuso La Fe. (0.80%0.80*0.70)14*
Columnas, Multiuso La Fe. 4.48 m?
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2.06

Excavacion para Zapata de muros para area de
oficina, Multiuso La Fe. (47.40*0.45%0.60)

12.80

2.0¥

Excavacion zapata de muro grada, Multiuso La Fe.
(17.36%0.45%0.60)

4.69

Demolicion de muro perimetral cancha, Multiuso La
Fe.

Demolicion de zapata de muros, Multiuso La Fe.

Excavacion para muro creativo, Multiuso La Fe.

m3

11X

HORMIGON ARMADO

Hormigodn en zapata de Columna con @ 3/4" (@ 0.20
mts, F'c =210 kg/cm?, con una seccion de 2.50 X
2.00, vy un Espesor de 0.60, Multiuso La Fe.
((2.50*%2.00*0.60)*12 Columnas)

36.00

Hormigén de Columna con 120 3/4" @ 0.20 mts, F'c
= 210 kg/em?, con una seccion de 0.50 X 6.00, y una
altura 6.70m, Multiuso La Fe. ((0.50%0.60%6.70)*8
Columnas)

16.08

3.03

Hormigon de Columna con 120 3/4" @ 0.20 mts, F'c
=210 kg/cm?, con una seccion de 0.50 X 6.00, y una
altura 6.70m, Multiuso La Fe. ((0.50%0.60%7.70)*4
Columnas)

9.24

3.04

Hormig6n armado en viga de cimentacion con 5@
3/4" +301/2" + 203/8 @ 0.20 mts, F'c = 210 kg/cm?,
con una seccion de 0.40 X 0.60, y una longitud de
3.90m, Multiuso La Fe. ((0.40*0.60*81.0))

19.44

3.05

Zapata de Columna oficina, 6 @ 1/2" @ 0.150 mts,
F'c =210 kg/ecm?, con una seccion de 0.80 x 0.80, y
un Espesor de 0.10, Multiuso La Fe.
(0.80%0.8*%0.10)10 Columnas

0.64

3.06

Columnas oficina, 6 © 1/2" est.@ 0.15 mts, F'c = 210
kg/cm?, con una seccion de 2.95 x 0.30, y un Espesor
de 0.15, Multiuso La Fe, (2.95%0.30%0.15)14
Columnas

1.86
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3.07

Zapata de muro oficina, con est 30 3/8" @ 0.30, F'c
= 210 Kg/cm? con un Ancho de 0.45, Espesor de
0.30, Multiuso La Fe. (42.45*%0.45*%0.30)

5.73

3.08

Vigas de amarre en oficina, 7 @, 3@ 1/2" inferior, 20
3/8" intermedia, 20 3/8 superior est. 3/8" @0.20,
Multiuso La Fe. (17.88*0.35*0.15)

0.83

m3

3.09

Viga de plana en oficina, 4 @ 1/2" inferior, 3@ 1/2"
superior est. 3/8" @0.20, Multiuso La Fe.
(3.45*%0.20*0.10)

0.83

3.10

Dinteles en oficina, 7 @, 4@ 1/2" inferior, 203/8"
intermedia, 2@3/8" superior, est. 3/8 @0.20,
Multiuso La Fe. (1.30*0.35*0.15)4

0.27

m3

3.11

Dinteles en cafeteria, 7 @, 3@ 1/2" inferior, 203/8"
intermedio, 2@3/8" superior, est. 3/8 @0.20,
Multiuso La Fe. (2.40%0.35*0.15)

0.07

3.12

Dinteles en vestidor, bafios, y cafeteria, 7 @, 40 1/2"
inferior, 203/8" intermedia, 23/8" superior, est. 3/8
@0.20, Multiuso La Fe. (1.10*0.35*0.15)4

0.23

3.13

Vaciado de Losa en oficina @ 3/8" @ 0.20 mts
Longitudinal y Transversal, y un Espesor de 0.10,
F'c =210 kg/cm?, Multiuso La Fe. (56.75m2*0.10)

5.68

3.14

Vaciado de Losa en oficina @ 3/8" @ 0.20 mts
Longitudinal y Transversal, y un Espesor de 0.10,
F’c =210 kg/cm?, Multiuso La Fe. (56.75m2*0.10)

5.68

3.15

Fino de techo en oficina, Multiuso La Fe. (56.75)m2

22.23

3.16

Zapata de Columna vestidor, bafios y cafeteria, 6 @
172" @ 0.150 mts, F'c = 210 kg/cm?, con una seccion
de 0.80 x 0.80, y un Espesor de 0.10, Multiuso La Fe.
(0.80*0.8*0.10)10 Columnas

0.64
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317

Columnas vestidor, bafios y cafeteria, 4 @ 1/2" est.@
0.15 mts, F'c =210 kg/cm?, con una seccion de 2.95
x 0.30, y un Espesor de 0.15, Multiuso La Fe.
(2.95*%0.30%0.15)14 Columnas

1.86

m3

Zapata de Muro vestidor, bafios y cafeteria, con est
30 3/8" @ 0.30, F'c =210 Kg/cm? con un Ancho de
0.45, Espesor de 0.30, Multiuso La Fe.
(42.45%0.45*%0.30)

5.73

m3

3.19

Vigas de amarre en vestidor, bafios y cafeteria, 7 @,
30 1/2" inferior, 2 3/8" intermedia, 20 3/8 superior
est. 3/8" @0.20, Multiuso La Fe. (42.45%0.35*0.15)

0.83

3.20

Dinteles en vestidor, bafios y cafeteria, 7 @, 40 1/2"
inferior, 203/8" intermedia, 203/8" superior, est. 3/8
@0.20, Multiuso La Fe. (1.30%0.35%0.15)4

0.27

Dinteles en cafeteria, 7 @, 3@ 1/2" inferior, 203/8"
intermedio, 23/8" superior, est. 3/8 @0.20,
Multiuso La Fe. (2.40%0.35%0.15)

0.07

Dinteles en vestidor, bafios, y cafeteria, 7 @, 40 1/2"
inferior, 2@3/8" intermedia, 2@3/8" superior, est. 3/8
@0.20, Multiuso La Fe. (1.10¥0.35*0.15)4

0.23

Vaciado de Losa en oficina @ 3/8" @ 0.20 mts
Longitudinal y Transversal, y un Espesor de 0.10,
F'c =210 kg/cm?, Multiuso La Fe. (56.75m2%0.10)

5.68

Fino de techo en oficina, Multiuso La Fe. (56.75)m2

Zapata de Muro gradas, con est 3@ 3/8" @ 0.30, F'c
=210 Kg/cm? con un Ancho de 0.45, Espesor de
0.30, Multiuso La Fe. (17.36%0.45*0.30)

2.34

Vaciado de Losa en gradas © 3/8" @ 0.20 mts, y un
Espesor de 0.10, Multiuso La Fe, (15.80m0.70*0.10)

m?

Vaciado de Losa area de juego malla electrosoldada,
y un Espesor de 0.10, F'c =210 kg/cm?, Multiuso La
Fe. (30.79*20.80*0.10)

64,04

Vigas de amarre en muro creativo, 4 @1/2" est. 3/8"
@0.20, Multiuso La Fe. (26.7*0.20*0.15)

0.80

m?




N° PARTIDAS CANTIDAD U P VALOR SUB-TOTAL
v MUROS
4.01 Muro Perimetral cancha, Multiuso La Fe (1.90*85.0) 161.50 m”
XVII LIMPIEZA FINAL
17.01  |Limpieza Final 1.00 p.a.
SUB-TOTAL GENERAL.
B GASTOS INDIRECTOS:
1.000 DIRECCION TECNICA Y RESP. CIVIL. 0.10 10.000 %
1.001 GASTOS ADMINISTRATIVOS. 0.03 3.000 %
1.002 SEGUROS Y FIANZAS. 0.03 2.500 %
1.003 LIQUIDACION Y PRESTS . LABORALES. Ley 686 0.01 L.ooo %
CODIA 1X1000 Ley 6160 de 1963 para el estado y sus
1.004 dependencias 0.00 0.100 %
1.003 ITBIS (Sobre el 10% Normas 07-2007, Articulo 4-Parrafo 1) 0.18 18.000 %

SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS.

TOTAL GENERAL.
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TOTAL GENERAL.

Notas:

a) Presupuesto elaborado conforme a planos suministrados por el AMA.

b) Presupuesto elaborado con precios y mano de obra vigentes hasta diciembre de 2020.
¢) Los Adicionales generados Durante el proceso de

construccion se reconoceran a traves de

comunicaciones escritas y firmadas por el Director,

Antes de la ejecucion de la misma, de lo contrario no

sera reconocida.

d) Los Avances iniciales se descontaran en laS cubicaciones.

e) La ejecucion de la obra sera de dias laborables, en secuencia,

) Los mantenimientos durante la ejecucion de la misma seran responsabilidad de quien contrata.

Ing. Manukl Mora*as Viasquez
Enc. De Analisis de Costo y Presupuesto

Da uminisfrados-por:
. 5 ~
e — _o____LL
Sr. Cesa/Paufa Féas Srta. Edenni

Enc. Supervision de Obras del AMA Supervisora de Obras del AMA

Adjudicado por:

i MWD/

lejandra de lg CrQ Perdomo




