Direcciéon de Obras Publicas Municipal

Municipio Los Alcarrizos,

Provincia Santo Domingo
23 de diciembre del 2021

Al - Sr. Cristian Encarnacion
Alcalde del AMA.
Del : Ing. Freddy M. Dini Lebrén

Director De Obras Publicas.

Asunto . Autorizacion de expediente

Anexo : Presupuesto Original

Muy cortésmente, me dirijo a usted para la autorizacion del presupuesto
para la Construccion de parque en la C/43 con C/2da, detras de la plaza del pollo
en el sector pueblo nuevo, Los Alcarrizos viejos (01) correspondiente a la Etapa
1. Perteneciente a la construccion y remozamiento de parques y plazas.

El presupuesto propuesto por esta direccion asciende a un monto total de RD$
3, 986,658.54 (Tres Millones, Novecientos Ochenta y Seis Mil, Seiscientos
Cincuenta y Ocho Pesos con 54/100).

Sin otro particular se despide:

@ Ayuntamiento Municipal De Los Alcarrizos @) @AmaAlcarrizosRD O @AmaAlcarrizosRD




Ayuntamiento Municipal de los Alcarrizos (AMA)
Productivo, Participativo y Selidario

Direccion de Obras Publicas Municipal (DOPM)
Departamento de Analisis, Costos y Presupuestos

Construccion de Parque Een la C/ 43 con C/ 2da, detras de la Plaza del pollo en el sector Pueblo
Proyecto: Nuevo, Los Alcarrizos Viejos, Correspondiente a la Etapa I. Pertencciente a la construcciony  |CODIGO: AMA17-0P1221-P34-M
remozamiento de parques y plazas
Sector: Sector Pueblo Nuevo DISENADO POR: D.0.P.M
Area Esq.: Construccion de Parque Estatus : Definitivo
Fecha: 23-dic-21 perimetro ml
Desde Long. | Ancho ml
Hasta Coordenada Norte 2048531.16 m N
Coordenada Este 391006.94 m E
N° PARTIDAS CANTIDAD U Pl VALOR SUB-TOTAL
Valla Informativa de la Obra 1.00 p.a.
1.02 Demolicion de viviendas existentes, Parque Pueblo Nuevo. 1.00 p.a.
201 Excavacion de material inservible no clasificado con Retroexcavadora, Parque .
B Pueblo Nuevo (549.86)m3 549.86 m’
2.02 Bote material de excavacion e inservible e=20% 659.83 m’
203 Excavacion de material no clasificado a mano para zapata de muros érea superior .
B izquierda, Parque Pucblo Nuevo (49.90*0.45*0.80)m3 17.964 m
3.01 cll de piedra para cstailimcién en drea de cafiada, Parque Pucbl uvo i
i (274.93m3) 274.93 m’
302 Relleno de caliche para nivelacion de terreno para base de Alcantarillado de
T cajon. Parque Pueblo Nuevo (714.82m3) 714.82 m’
103 Relleno de Caliche para nivelacion de terreno parte superior. Parque Pueblo
7 [Nuevo (528.02m3) 528.02 m’




CANTIDAD U 150G VALOR SUB-TOTAL

Construccion de platea para muros doblemente armada de espesor 0.25m con
01/2" @0.20m y @1/2"@0.20m en primera camada, y @1/2" y 0 1/2"(@0.20m
en segunda camada (35.00*3.00*0.25) (Hormigén 210.00 kg/em2) 26.25 m’

4.01

Construceién muros doblemente armado con ©1/2" @0.25m en la primera
4.02 camada y @1/2"@0.25m en la segunda camada (35.00%1.10%0.20)*2

(Hormigon 210.00 kg/em2) 15.40 m
Construccion de losa doblemente armada de espesor 0.20m con O1/2"@0.15m y
4.03 O1/2"@0.15m en ambas camada (35.00*1.10*0.20) (Hormigén 210.00 kg/em2)
( Incluye bomba) 7.70 m’
espesor 0.25m con 01/2" @0.20m y ©1/2"(@0.20m en primera camada, y 01/2"
4.04 v @ 1/2"@0.20m en segunda camada (35.00%2.00%0.25) (Hormigén 210.00

kg/cm2) 17.50 m’
Construccion muro de contencion inferior doblemente armado con ©1/2"

4.05 (@0.25m en la primera camada y O1/2"@0.25m en la segunda camada
(35.00*3.10*0.25) (Hormigén 210.00 kg/em?2) 17.50 m’

espesor 0.25m con ©1/2" (@0.20m y ©1/2"(@0.20m en primera camada, y O1/2"
4.06 v @ 1/2"@0.20m en segunda camada (25.00%2.00*0.25) (Hormigon 210.00
kg/em2) 12.50 m’

4.07 Zapata de muro, con est 30 3/8" @ 0.30, F'e = 210 Kg/cm? con un Ancho de
0.45, Espesor de 0.30, Parque Pueblo Nuevo. (49.80*0.45%0.30) 6.72 m’

5.01 Limpieza Final 1.00 p.a.

SUB-TOTAL GENERAL

B GASTOS INDIRECTOS:

1.000 DIRECCION TECNICA Y RESP. CIVIL. 0.10 10.000 % RD$
1.001  GASTOS ADMINISTRATIVOS. 0.03 3.000 % RD$
1.002  SEGUROS Y FIANZAS. 0.03 2.500 Y% RDS$
1.003  LIQUIDACION Y PRESTS . LABORALES. Ley 686 0.01 1.000 % RD$
1.004 CODIA 1X1000 Ley 6160 de 1963 para el estado v sus dependencias 0.001 0.100 % RD$
1.005  ITBIS (Sobre el 10% Normas 07-2007, Articulo 4-Parrafo I) 0.18 18.000 Yo RD$

SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS. RDS

TOTAL GENERAL RDS



Ne | PARTIDAS | CANTIDAD| U | P. U.

| VALOR |

SUB-TOTAL

TOTAL GENERAL

Notas:
a) Presupuesto claborado conforme a planos suministrados por el AMA.
b) Presupuesto claborado con precios y mano de obra vigentes hasta enero de 2021,

¢) Los Adicionales generados Durante el proceso de construccion se

reconoceran a través de comunicaciones escritas y firmadas por el Director,

Antes de la ¢jecucion de la misma, de lo contrario no sera reconocida.

d) Los Avances iniciales se descontaran en las cubicaciones.

¢) La ejecucion de la obra sera de dias laborables. en secuencia.

f) Los mantenimientos durante la gjecucion de la misma seran responsabilidad de quien contrata.

Pleparado Hor:
TETE e
_—
Ing. Manutl Moralds Visquez
Enc. del Dpto. Analisis de Costo y Presupuesto

g Jwan Carl

RDS$

QAL

: 0s Rosario
Supervysor de Obras del AMA




